6
5
4
3
2
1
Revize Popis Datum Schvalil
CLEN SKUPINY
FIRMA
VYPRACOVAL HIP T. KONTROLA
PROJEKTANT REDITEL DIVIZE DATUM 10/2011
OBJEDNATEL OKRES Rychnov n. Knéznou
CISLO ZAKAZKY | XXXXXXXX/XXXX
Sediviny — typovy projekt eliminace STUPEK DSP
funkce odvodnéni FORMAT X Ad
MERITKO
ARCHIVNI CISLO | XXXXXXXX/XX/X
CAST STAVBY ‘ SO/PS
X
PRILOHA: Dokumentace stavby &ISLO PRILOHY F21
. D2 . 1
InZenyrskeé objekty — technicka zprava




Sediviny — typovy projekt eliminace funkce odvodnéni

Dokumentace pro stavebni povoleni

Dokumentace stavby, InZzenyrské objekty — technicka zprava

Obsah:

1. Popis inZenyrskych stavebnich objektu, jejich funkéni a technickeé FeSeni.........c.ccocoeiiiiiiinnn, 3
1.1  SO1 - zruSeni pramenni jimky a regulace OdtOKU ...........cccvueeveeeiiiiciiiiiece e 3
1.2  SO2 - zruSeni pramenniCh JIMEK ........uviiiiiiiiiiiiie e 3
1.3 SO3- odkryti drénu a jeho 0dStran@ni..........cceveviviiiiiiiiiiiiiie e 3
1.4 SO4 - preruSeni drenaze ZAaslEPKami .........cvvviviiiiiiieiiieeeeee e 4
1.5 SO5 - sanace pramennich jimek a dréNAzZe .........ccccccovviciiiiiiie e 4
1.6 SO6 - zruSeni pramennich jimek a vytvofeni zemnich tlni............cccoovevii i, 4
1.7  SO7 — vytvoreni pFirod& blizkEho KOryta.............coooiiiiiiiiiiie e 5
1.8 SO8 — vytvoreni prostoru pro MOKFAd..........ooiiuiiiiiiiieiiiiee e 5

2. POZadavky Na VYDAVENT .......eeiiiiiiiie ittt e e s e e st be e e s e tbe e e e snsbeeeenntbeeeeanees 5

3. Napojeni na stavajici technickou iNfrastrukturu ..........ccoeeiiiiiee i 5

4. Vliv na povrchové a podzemni vody v¢etné feseni jejich zneSkodAovaNni .............euvvevvvereieieveinnnnns 6

5. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich dasledcich pro
NAVINOVANE FESEINI....oii ittt e et e e e e s e e e e e e e e s s b e e e e e e e e aaa 6

6. PoZadavky na postup stavebnich a montaznich praci..........ccccccvviiiiiiiii e 6

7. Pozadavky na provoz zafizeni, udaje o materidlech, energiich, dopravé,

£ = To [0V = LTI T o Lo o PR PSP UPSUPUPRP 6
8. Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami s omezenou

SChOPNOSti PONYDU @ OFIENTACE .......veiieiiiiie e e e sraea e 6

9. Dusledky na zivotni prostfedi a bezpeCnoSst Prace ........ccovvvciiiiiiiii e 6

archivni €islo XXXXXXXX/XX/X



Sediviny — typovy projekt eliminace funkce odvodnéni

Dokumentace pro stavebni povoleni

Dokumentace stavby, InZzenyrské objekty — technicka zprava

1. Popis inzenyrskych stavebnich objektl, jejich funkéni a
technické reSeni

1.1 SOl - zruSeni pramenni jimky a regulace odtoku

U pramenni jimky PJK 3 se predpoklada realizace vzduti hladiny periodicky aZ k povrchu. Uginek
mokfadu bude podpofen podzemni zemitou clonou - ve vzdalenosti 2m smérem po spadnici bude
proveden zafez hloubky 1m, délky 15m, Sifky 0,6m (na krajich mirné do svahu) a ten bude zavezen
az karovni terénu tézkymi glejovymi pudami ziskanymi pfi hloubeni tini (SO6). Clona bude
provedena jesté pfed vyjmutim odtoku z pramenni jimky do drenaze. Ze samotné jimky bude vybran
netfidény lomovy kamen a bude zasypana Stérkopiskem az k povrchu.

Vykres: F.2.2.1 fez, padorys

1.2 SO2 -zruSeni pramennich jimek

Pramenni jimky PJK 1a a PJK 4 budou odkryty, bude vybran netfidény lomovy kamen a zasypany
Stérkopiskem do Urovné 30cm pod terén. Zbytek bude dosypan ornici. Bude zruSena navazujici ¢ast
drenéze.

Dalsi déleni na stavebni objekty:
S02.1 - zruSeni pramenni jimky PJK la
S02.2 - zruSeni pramenni jimky PJK 4

Vykres: F.2.2.2 fez, padorys

1.3 SOS3 - odkryti drénu a jeho odstranéni

Odkryti drénu a jeho odstranéni je uréeno u pfevazné ¢asti svodné drenaze a u sbérné drenaze, kde
by v pfipadé varianty instalace zaslepek byla (vzhledem k vé&tSi sklonitosti) doporu€ovana vzdalenost
mezi zaslepkami mensi nez 5 m. Rovnéz je vhodné odstranit drény navazujici na znefunkénéné
pramenni jimky a to v délce cca 15 m.

Realizace vyjmuti drenézZe je doporu€ena po jejim vyty€eni IZici bagru. Nejprve se samostatné vyjme
a ulozi ornice do hloubky cca 30 cm, ornice bude pozdéji vracena zpét na vrch vykopku. Pfi dalSim
odkryti drenaze a jejiho $térkového obsypu by mélo dojit k faktickému promichani tohoto obsypu se
zeminou a pfipadnymi rozbitymi drenaznimi trubkami. Celé popf. vétSi €asti drenaznich trubek je
vhodné odvézt. Zbyly promichany vykopek bude vracen zpatky na misto a bude Izici bagru uhutnén.
Pfi tomto postupu tak nebude tfeba odvazet ani pfivazet na misto vétSi objemy materialu, coz je
pfiznivé i z hlediska vlivu provadéni stavby na Zivotni prostredi.

Realizace vyjmuti drenaze se predpoklada smérem odshora doll, vétSinou i po predchozim
znefunkénéni navazujicich sbérnych drénl a pramennich jimek.

Vykres: F.2.2.3 pfi¢ny fez, ptidorys
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1.4 SO4 - preruseni drenaze zaslepkami

Vyty€eni mist pro zaslepky smérem od konce drénd, u sbérnych drénli smérem od napojeni na
svodné drény. S ohledem na sklonové poméry kazdého vyfazovaného drénu je navrzena vzdalenost
preruseni tak, aby vySkova diference nivelety drénu byla v rozmezi 0,4 az 0,6 m. Pokud mozno vyuZit
spar mezi jednotlivymi potrubimi z palené hliny o délce 33 cm. Pro zaslepky bude vyuzito uzitného
vzoru CZ 21754 U1l. P¥i realizaci pferuseni zaslepkami postupovat smérem od shora dol. Pokud by
byla potfebna vzdalenost mezi zaslepkami mensi nez cca 5 m je vhodné pfistoupit k odstranéni drénu
(S0O3).

Vykres: F.2.2.4.A pFicny fez, pudorys
F.2.2.4.B podélny profil

1.5 SO5 -sanace pramennich jimek a drenaze

Kontrola funkénosti stavajici drenaze a pramennich jimek. V pfipadé indikace poruchy napf. mistnim
zamokfenim, jeji oprava. Voda zachycena drenazi pfitom bude pozdéji retardovana v novém
mokFadnim prostoru.

Dalsi déleni na stavebni objekty:

S05.1 — sanace pramenni jimky PJK 2

Prevence podmaceni rekreacnich objektl v sousedstvi sou¢asného drenazniho systému.
S05.2 — sanace pramenni jimky PJK 1b

Zachovéani pramenni jimky pro odbéry pitné vody pro rekreacni objekty. Pouze zruSeni napojeni jimky
na drenazni systém.

S05.3 — sanace drenaze

Prevence podmaceni rekreacnich objektl v sousedstvi sou¢asného drenazniho systému.

Vykres: F.2.2.5 fez, pldorys

1.6 SO6 - zruSeni pramennich jimek a vytvoreni zemnich tuni

ZruSenim pramennich jimek a vytvofenim zemnich tlni se podpofi zadrzeni vody v krajiné a rozvoj
mokradnich systému. PFi zruSeni pramennich jimek dojde k vyjmuti a odvozu lomového netfidéného
kamene. Bude vyjmuto také navazani na sbérny drén a samotny sbérny drén. Déale bude odstranéna
zemina do navrzeného tvaru zemnich tlni. U zemni tiné 1 bude vybudovano odpadni koryto
opevnéné prohumusovanym kamennym pohozem, tak aby odtékajici voda ze zemni tiné béhem
vydatnych srazkovych udalosti nezplUsobovala natfz prelivné hrany a erozi vedouci pfipadné az k
vypusténi celé zemni tané. PFiény profil odpadniho koryta bude stejny jako u SO7. Odpadni koryto
kongéi tésné za zemni tani vymélcéenim na povrch z divodu pfevedeni koncentrovaného priitoku v
koryt€ na povrchovy odtok v nejstrmé&jSi ¢asti svahu nad prostorem pro mokfad, podobné jako u
SO7.1.
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Dalsi déleni na stavebni objekty:
S06.1 - zruSeni pramenni jimky PJK 8 a vytvofeni zemni tiné 1

S06.2 - zruSeni pramenni jimky PJK 6 a vytvofeni zemni t(iné 2

Vykres: F.2.2.6.A - situace, F.2.2.6.B - fezy

1.7 SO7 — vytvoreni prirodé blizkého koryta

Vytvoreni pfirodé blizkého koryta miskovitého tvaru o Sifce 1 m a hloubce cca 20 cm. Za zvySenych
pritokt bude dochazet k vylévani vody z koryta a odtok bude pfechazet do povrchového odtoku.
Koryto PBK1 je ukon&eno v strmém svahu nad prostorem pro mokfad vymél€enim na povrch.
Vymél€enim koryta bude v nejstrmé&jSim uUseku trasy koncentrovany odtok v koryté pfeveden na
povrchovy odtok, ¢imz se omezi dnova eroze a zahlubovani toku zplisobené strmym terénem.
Nutnost kontroly stavu koryt po vyraznych srazkovych udalostech, tak aby se koryta v pomérné
svazitétm uzemi nenapfimovala a nepfechazela do eroznich ryh. V takovém pfipadé by mélo dojit
k sanaci — zahrnuti projevl eroze.

DalSi déleni na stavebni objekty:
SO7.1 — vytvorfeni pfirodé blizkého koryta PBK 1
SQO7.2 — vytvoreni pfirodé blizkého koryta PBK 2

Vykres: F.2.2.7.A situace, F.2.2.7.B detail situace, pficny fez

1.8 SO8 - vytvoreni prostoru pro mokrad

Stavba zemniho valu vySky 0,5 m s pfelivem na boku vytvofi prostor pro mokfadni systém. Blize u
hraze by mélo byt stalé nadrzeni vody, které dale od hraze bude prechazet do litoralnich spoleCenstev
- vysadby vysokych ostfic a rakosovitych porostd. Bocni pfeliv umozni bezpeéné prevedeni vod
zejména pfi vétSich odtocich, navazuje na pfirodé blizké koryto SO7.2.

Vykres: F.2.2.8.A situace, F.2.2.8.B pudorys a fezy pfelivu

2. PoZzadavky na vybaveni

Vzhledem k charakteru objekt( nejsou Zadné pozadavky na jejich vybaveni.

3. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Realizace stavby nevyzaduje zadné napojeni na stavajici technickou infrastrukturu.
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4. Vliv na povrchové a podzemni vody véetné freSeni jejich
zneskodnovani

Vlivem stavby dojde v Gzemi ke zpomaleni odtoku a zvySeni hladiny podzemni vody. Jednotlivé
budovy v okoli stavby budou chrdnény ponechanim funk&ni drenaze u pfilehlych ploch.

5. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich disledcich
pro navrhované reseni

Podle konkrétnich propozic pfi pripadné realizaci stavby. Je mimo jiné tfeba posoudit navrhované
kapacity a parametry koryt, mokradu, tuni a pfeliva.

6. PoZzadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Viz pfiloha E.1 — technick& zprava Z&sad organizace vystavby.

7. Pozadavky na provoz zarizeni, udaje o materialech, energiich,
dopraveé, skladovani apod.

Stavba neklade béhem provozu zadné naroky na energii, potfebu surovin, pracovni sily a ani napojeni
na dopravni sité.

8. Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Nenf relevantni.

9. Dusledky na zivotni prostredi a bezpec¢nost prace

Po prechodném obdobi zvySené stavebni ¢innosti budou dlisledky stavby na Zivotni prostfedi pfiznivé
— dojde ke zpomaleni odtoku z izemi, podpofe denitrifikacnich procesl a rozvoji mistnich mokfadnich
systéma.

Pozadavky na bezpecnost prace pfi realizaci stavby jsou uvedeny v pfiloze E.1 — technické zpravé
Zéasad organizace vystavby.
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